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第一章 比选公告
金华市金义东轨道交通有限公司就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程进行比选，欢迎符合比选公告资格要求的参选人参加。现将有关事项公告如下：

一、项目名称：ADDIN CNKISM.UserStyle金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程
二、项目概况：
1、工程范围：秦塘站A、B出入口近期工程的施工（含土建、安装、装修、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等）。具体招标内容以图纸、工程量清单、清单编制说明和技术要求为准。
2、工期要求：合同总工期为153日历天，即2022年4月15日～2022年9月14日。

3、质量要求：按照国家相关验收规范要求，一次性验收合格。

三、参选资格要求：
（一）参选人：
1.具有市政公用工程施工总承包二级及以上资质；
2.具有企业安全生产许可证，企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有“三类人员”A类证书；
3.投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标，但组成同一联合体参与本标段投标的除外；
4.不接受联合体投标。

（二）拟派项目负责人：
1、具有注册在参选人单位的市政公用工程专业二级及以上建造师执业资格；
2、具有“三类人员”B类证书；
3、在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除日期。
四、报名及领取比选文件

    本比选公告发布网站为：金华轨道交通集团官网（http://www.jhmtr.net/）

                         浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/)
参选人在参选文件递交截止时间前自行下载比选文件，并将报名信息发送至邮箱： jhht@jhmtr.net，邮件命名为“秦塘站A、B出入口近期工程+参选单位名称+联系人+联系号码”，并附投标报名表（详见附件）、加盖公章的营业执照扫描件。

五、参选文件的递交
参选文件以邮政快递（EMS）的方式或现场送达递交给本项目公证机构金华市正信公证处，参选文件送达截止时间为2022年4月11日11时00分，逾期视为参选人放弃投标。

收件地址为：金华市婺城区双龙南街533号（金华市轨道交通集团运营有限公司大院内1楼）金华市正信公证处、收件人为金华市正信公证处 陈义哲（联系电话13819989736）,参选人在参选文件寄出后主动联系金华市正信公证处的工作人员，确保参选文件在规定时间内送达，参选人无需派代表前往开标现场。参选文件送达时间以收件人签收时间（签收时间应在参选文件递交截止时间之前）为准，并在快递箱外包标注所投项目名称及联系方式（注明代表手机号等），因快递物流延误或因运输过程中产生的封装破损问题由参选人自行负责，逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。

逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，比选人不予受理。
六、比选时间与地点

1. 比选时间：2022年4月11日14时30分
2. 比选地点：金华产权交易所有限公司（金华市八一南街387号信华大楼8楼813室）
七、联系方式：
比选人：金华市金义东轨道交通有限公司。联系人：赵工  联系电话：0579-86080219。
第二章  参选人须知

 参选人须知前附表
	项号
	项  目
	内   容

	1
	项目名称
	ADDIN CNKISM.UserStyle金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程

	2
	资金来源
	自筹

	3
	最高限价
	338万元

	4
	投标报价及费用
	1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目无招标代理服务费。4、本项目的公证费用由中标人支付，在报价时综合考虑,收费标准按 浙发改价格【2019】331号《省发展改革委省司法厅关于完善公证机构服务收费的通知》规定。

	5
	质量要求
	按照国家相关验收规范要求，一次性验收合格

	6
	工期要求
	153日历天

	7
	参选保证金         
	无

	8
	是否允许递交备选参选方案
	不允许

	9
	参选文件份数
	正本1份、副本2份。中选人在收到中选通知书后7天内另行向比选人提供全套参选文件电子文件1份（WORD及PDF版本）。

	10
	参选人提疑的截止时间
	2022年4月6日10时

	11
	比选人答疑（澄清）的时间
	参选文件递交截止时间前，在比选公告发布的网站上发布

	12
	参选文件递交截止时间及地点
	同比选公告

	13
	比选时间和地点
	同比选公告

	14
	比选有效期
	90日历天

	15
	注意事项：如发现比选文件及其评审办法中存在表述疑议、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在提疑截止时间前向比选人书面反映，逾期不得再对比选文件的条款提出质疑。提疑截止时间后参选人提出的任何疑问，比选人不作答复。

	16
	以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一项内容发生变化，其余未提及的内容将不作变动。

	17
	解释：凡涉及本比选文件的解释权属于比选人。


一   总  则
    1. 适用范围
    1.1 本比选文件适用于本次所述项目的比选。
    2.定义
    2.1 “比选人”系指组织本次比选的比选人。
    2.2 “参选人”系指向比选人提交参选文件的参选人。
    2.3 “项目”系指参选人按比选文件规定向比选人提供的工程、产品和服务。
    2.4“书面形式”包括信函、传真、电报、电子文档等。
    2.5“▲”系指实质性要求条款。
    3.比选方式
    3.1 本次比选采用公开比选方式进行。
    4.参选委托
参选人代表须提供居民身份证。如参选人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第六章）。
    5.参选费用
5.1参选人对参加本次参选活动所涉及的一切费用均自行承担，不管参选结果如何，比选人对上述费用不负任何责任。参选人的参选文件一律不退还，请参选人自留备考。
    6.转包与分包
   本项目不允许转包或分包。
    7.质疑
    7.1参选人认为比选文件、比选过程和中选结果使自己的合法权益受到损害的，应当在提疑时间截止前，以书面形式向比选人提出质疑。
    7.2参选人认可比选人在质疑答复程序中启用的调查和复评等程序，在该程序操作过程未明显违反法律禁止性规定时，由此做出的答复，参选人不得提出异议。
    二  比选文件
    1.比选文件的构成
    1.1比选公告
    1.2参选人须知
    1.3比选项目技术需求
    1.4评选办法及标准
    1.5合同主要条款
    1.6参选文件相关文件格式
    2.存在的风险
参选人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者参选人没有对比选文件在各方面作出实质性响应是参选人的风险，并可能导致其参选被拒绝。
    3.比选文件的澄清与修改 
    3.1 参选人应认真阅读本比选文件，发现其中有误或有要求不合理的，参选人必须在参选人须知前附表中规定时间内以书面形式要求比选人澄清，否则，比选人不予以回复。
    3.2比选人对已发出的比选文件进行必要澄清或者修改的，应当在比选人答疑（澄清）的时间前，在比选公告发布的网站上发布或是通知各参选人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。
    3.3比选人可以视具体情况，延长比选截止时间和比选时间，但至少应当在比选文件要求提交参选文件的截止时间前，将变更时间通知所有比选文件收受人。
三  参选文件

  1. 参选文件的组成

参选文件商务报价与技术资信文件分别装订成册，部分内容可以参考本文件第六章，比选文件未提供格式的由参选人自拟。
1.1商务报价
（1）参选（报价）一览表（详见格式）；
（2）相关报价表。
1.2技术资信文件
（1）授权委托书（详见格式）和委托代理人身份证复印件；
（2）有效营业执照、资质证书、安全生产许可证、三类人员证书、项目负责人及拟派人员的相关证书等复印件；
（3）拟派人员一览表；
（4）施工组织设计等；

（5）参选人认为需要的其他资料。
2.参选文件的语言及计量
    2.1▲参选文件以及参选人与比选人就有关参选事宜的所有来往函电，均应以中文书写。
    2.2▲参选计量单位，除比选文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。
    3. 参选报价
3.1▲参选人在最高限价范围内报价，超出本项目的最高限价的，按无效参选处理。

3.2▲参选报价：工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。

3.3▲参选报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。
    4. 参选文件的有效期
    4.1▲自比选截止日起90天参选文件保持有效。有效期短于这个规定期限的参选将被拒绝。
    4.2在特殊情况下，比选人可与参选人协商延长参选文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
    4.3参选人可拒绝接受延期要求而不会导致参选保证金被没收。同意延长有效期的参选人不能修改参选文件。
5、参选文件的编制、份数、签署及密封与标志
    5.1参选文件应装订成册。提倡双面打印、胶装。

    5.2▲参选人按本须知前附表规定的份数提供参选文件，并在封面上标明“正本”和“副本”。参选文件正本和副本的内容如有不一致之处，以正本为准。参选文件应使用不能擦去的打复印或书写，副本文件可以为正本的复印件。

    5.3▲参选文件须由参选人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签字或盖章，参选人应写全称。参选文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。参选文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由参选人负责。

   5.4 ▲参选文件的密封和标记

5.4.1参选文件第一部分为技术及资信文件（含资格审查资料）（含正副本），第二部分为商务文件（含正副本），各部分参选文件应单独装订成册。
5.4.2 所有参选文件应密封包装在两个袋（或箱）内，其中技术及资信文件（含资格审查资料）包装成一起，商务文件则单独包装。密封袋（或箱）的接缝处应加盖参选人单位公章。
四、比选
1.比选准备
1.1比选人将在规定的时间和地点进行比选，参选人无须到达比选现场。
     1.2参选文件不予受理的情形：
1.2.1参选文件逾期送达；
1.2.2参选文件签署及密封不符合比选文件要求的。
    2 比选程序：
    2.1比选会由比选人主持，主持人宣布比选会议开始；
    2.2介绍参加比选会的人员名单；
    2.3告知是否应有回避人员；
    2.4比选人工作人员或参选人代表检验参选文件密封的完整性并签字确认；
    2.5由比选人宣读参选人在其参选文件中承诺的参选报价以及比选人认为有必要宣读的其他内容。
2.6宣布期间的有关事项；
    3.比选记录
    3.1比选人做好比选记录,并由记录人、监督人签字确认。
    五、评选
    1  专家组成
1.1由比选人组建，共3人。
    2 评选的方式
    2.1  评选的依据为比选文件和参选文件。
    3  评选程序
    3.1评选小组审查参选文件的实质性内容是否符合比选文件的实质性要求。
    3.2评选小组将根据参选人的参选文件进行审查、核对。评选小组将根据参选人的报价，计算各参选人的报价最终得分。
    3.3评选小组完成评选后,评委对各部分得分汇总,得出本项目最终得分,评选小组按评选原则推荐中选候选人同时起草评选报告。
    4.澄清问题的形式
    4.1对参选文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评选小组可以书面形式要求参选人作出必要的澄清、说明或者纠正。参选人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出参选文件的范围或者改变参选文件的实质性内容。
    5. 错误修正
   参选文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
    5.1比选时，参选文件中参选（报价）一览表内容与参选报价表中明细表中合价不一致的，以参选（报价）一览表为准，调整相关合价；。

    5.2数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准；
5.3当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价；当合价与参选总价不一致时，以参选总价为准，调整相关合价；
    5.4对不同文字文本参选文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
    5.5按上述修正错误的原则及方法调整或修正参选文件的参选报价，参选人同意后，调整后的参选报价对参选人起约束作用。如果参选人不接受修正后的报价，则其参选将被拒绝。
    6  评选过程的保密性
    6.1凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料，任何人均不得向参选人或其他无关的人员透露。参选人在评选过程中，所进行的力图影响评选结果的不公正活动，可能导致其参选被拒绝。
    7. 评选原则和评选办法
    7.1 评选原则。评选小组必须做到公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评选有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评选的正常进行；评选小组及有关工作人员不得私下与参选人接触。
    7.2 评选办法。本项目的具体评选办法详见第四章《评选办法》。
六、中选候选人确定
    1.由评选小组按照评选办法推荐第一名为中选候选人；
    2. 对中选候选人进行公示；
    3.中选公示期满后，比选人将以书面形式发出《中选通知书》。
七、合同授予
    中选人自接到中选通知书后30天内与比选人签订合同。
八、终止比选

有下列情形之一的，比选人将终止本次比选：
（1）参选截止时间止，参选人少于3个的；
（2）经评选小组评审后合格参选人少于3个的。
第三章 比选项目技术需求

技术标准和要求
一、通用部分
第1节总则
1.1 本章规定了承包人在本合同工程施工中应遵守的技术要求。本工程的施工，以本技术条件和中国现行规范为准。
1.2 工程质量应符合本技术条件书的规定。如果本技术条件书未明确规定时，又无现行标准，则应符合通常为人们所公认的技术标准。
1.3 各分部分项工程均应严格按照批准的施工图纸的规定和要求，及监理工程师的指令进行施工。
第2节工程实施的技术标准和规范
2.1 一般规定
2.1.1 除本技术要求另有规定外，所有材料和工程的质量均应符合招标时国家和项目所在地已颁布标准、规范的相应规定和要求，其中与本技术要求不一致时以要求高的为准。
2.1.2 在合同履行期间，本工程所采用的标准或规范有修改或新颁，监理工程师认为有必要采用时，在报经发包人和设计单位批准后，应向承包人发出变更指令。
2.1.3 对本工程所采用的标准或规范的任何部分，当承包人认为改用其他标准或规范，同样能够保证工程达到相同质量或更高的质量时，承包人可提出申请报经监理工程师、设计单位、发包人审批后采用，但这种批准不免除承包人根据合同规定应承担的任何责任。申请报告中应对原采用的标准或规范与所建议改用的其他标准或规范之间的差异进行详细说明，并在合同约定时间内提交。获批之前承包人仍应执行原采用的标准或规范。
2.1.4当本用户技术标准和要求的条款与招标文件的商务部分的有关技术条款内容相类似或描述有冲突时，以本用户技术标准和要求的条款描述内容为准。当本用户技术标准和要求的条款与招标文件的商务要求的有关商务条款内容相类似或描述有冲突时，以商务要求的条款描述内容为准。
2.1.5本合同文件中约定的任何承包人应予遵照执行的国家规范、规程和标准都指最新版本。如果在构成本工程规范和技术说明的任何内容与任何现行国家规范、规程和标准包括它们适用的修改之间出现相互矛盾之处或不一致之处，承包人应书面请求甲方和监理机构予以澄清；除非发包人和监理机构有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本；或把最新版本的要求当作对承包人工作的最低要求，而执行更高的标准。
2.1.6本用户技术标准和要求并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，并未对所有技术细节作出规定，承包商提供提供的设备材料、零部件及安装工程应符合以上最新版本的国家标准、规范、规程、图集等，并提供所采用的国家标准、规范、规程、图集以及所采用版本的有关技术资料。
2.1.7承包商所提供的设备、材料的制造、验收、质量应最新国家标准、规范等，如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行。
2.2 承包人应遵照下列（但不限于）技术标准、规程和规范，下列技术标准、规程和规范如有更新版本的，遵照新版本执行。
2.2.1 设计与技术规范
（1）GB 50157-2013 《地铁设计规范》
（2）建标 104-2008 《城市轨道交通工程项目建设标准》
（3）GB 50490-2009 《城市轨道交通技术规范》
（4）GB 50010-2010 《混凝土结构设计规范》
（5）GB 50011-2010 《建筑抗震设计规范》
（6）GB 50009-2012 《建筑结构荷载规范》
（7）GB 50017-2003 《钢结构设计规范》
（8）GB 50108-2008 《地下工程防水技术规范》
（9）GB/T-50476 2008《混凝土耐久性设计规范》
（10）GB 50007 2011 《建筑地基基础设计规范》
（11）《建筑设计防火规范》(2018版)GB50016-2014
（12）建质[2008]216 号《建筑工程设计文件编制深度规定》
（13）建质[2013]57 号《市政公用工程设计文件编制深度规定》
（14）TB10005-2010 《铁路混凝土结构设计规范》
（15）JGJ 120-2012 《建筑基坑支护技术规范》
（16）GB50909-2014 《城市轨道交通结构抗震设计规范》
（17）GB50111-2006 《铁路工程抗震设计规范》（2009 年版）
（18）GB/T50746-2008《混凝土结构耐久性设计规范》

（19）GB51298-2018《轨道设计防火标准》
（20）GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》
2.2.2 地基与基础工程技术规范
（1）JGJ79-2012 《建筑地基处理技术规范》
（2）TB10106-2010 《铁路工程地基处理技术规程》
2.2.3 基坑工程技术规范
（1）YBJ9258-97 《建筑基坑工程技术规范》
（2）JGJ120-2012 《建筑基坑支护技术规程》
（3）JBJ/T111-98 《建筑与市政降水工程技术规范》
（4）GB50497-2009 《建筑基坑工程监测技术规范》
2.2.4 施工与验收规范
（1）GB 50204-2015 《混凝土结构工程施工质量验收规范》
（2）JGJ18-2012 《钢筋焊接与验收规程》
（3）GB 50208-2011 《地下防水工程质量验收规范》
（4）GB 50299-1999 《地下铁道工程施工及验收规范》（2003 修订版）
（5）GB 50205-2011 《钢结构工程施工质量验收规范》
（6）GB 50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》
（7）GB50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》
（8）GB50204-2002 《建筑安装工程质量检验评定标准》
（9）GB50203-2011 《砌体工程施工及验收规范》
（10）GB50204-2015《混凝土结构工程施工及验收规范》
（11）GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》
（12）GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
（13）GB50254-2014《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》
（14）GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》
（15）GB50171-2012《建筑工程施工质量统一标准》
（16）DL474.1~5-200《现场绝缘试验实施导则》
（17）DL/T475-2006《接地装置工频特性参数的测量导则》
（18）GB50308－1999《地下铁道、轻轨交通工程测量规范》
（19）GB50210-2011《建筑装饰装修工程质量验收规范》
（20）GBJ209-2010《建筑地面工程施工及验收规范》
（21）JGJ82－91《钢结构高强度螺栓连接设计、施工及验收规程》
（22）GB50661-2011《建筑钢结构焊接规程》
（23）JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规范》
（24）GB50212－2014《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》
（25）GB50224－2010《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》
（26）JGJT98－2010《砌筑砂浆配合比设计规程》
（27）DBJ/T01-107-2006《建筑内外墙涂料应用技术规程》
（28）JGJ126-2000《外墙面工程施工及验收》
（29）GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制》
（30）GB50210－2001《建筑工程质量检验评定标准》
（31）JGJ59－2011《建筑施工安全检查标准》
（32）JGJ33－2012《建筑机械使用安全技术规程》
（33）JGJ46－2012《施工现场临时用电安全技术规程》
（34）GB50194－2014《建设工程施工现场供用电安全规范》
（35）JGJ80－2011《建筑施工高处作业安全技术规范》
（36）GB18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害气体物质限量》
（37）GB50203-2015《砌体工程施工质量验收规范》
（38）GB/T50328-2014《建筑工程文件归档整理规范》
（39）GB50490-2009《城市轨道交通技术规范》
2.2.5 材料规范
（1）GB50164-2011 《混凝土质量控制标准》
（2）GB/T50107-2010 《混凝土强度检验评定标准》
（3）JGJ52-2006 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》
（4）JGJ53-92 《普通混凝土用碎石及卵石质量标准及检验方法》
（5）GB50119-2013 《混凝土外加剂应用技术规范》
（6）JGJ63-2006 《混凝土用水标准》
（7）JGJ/T10-2011 《混凝土泵送施工技术规程》
2.2.6 其他规范
（1）JGJ107-2010 《钢筋机械连接技术规程》
（2）GB 50652-2011 《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》
（3）DB33/T1096-2014 浙江省工程建设标准《建筑基坑工程技术规程》
（4）JGJ114-2014 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》
（5）TB10025-2006 J127-2006《铁路路基支挡结构设计规范》
（6）11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》
（7）JGJ19-92 《冷拔钢丝预应力混构件设计与施工规程》
（8）GB/T 50476-2008《混凝土结构耐久性设计规范》
（9）GB50223-2008 《建筑抗震设防分类标准》
（10）《工程建设标准强制性条文》
（11）TB10005—2010 《铁路混凝土结构耐久性设计规范》
二、共性通用要求
1、施工围挡范围内永久用地及临时用地由发包人负责，承包人协调配合。临时生活生产设施、钢筋加工厂用地及临时用地恢复原状由承包人负责，施工完成后承包商自行移交场地，并将相关交接手续交发包人备案，否则，发包人有权指令其它单位处理由于生活场地占用引发的相关问题，所产生费用从工程款中扣除。
2、承包人进场后需立即会同发包人第三方测量单位对发包人提供的场地进行实地测量，地表复测、修测，并留存影像资料报监理审核后交发包人备案；施工围挡内场地硬化破除、垃圾清理外运由承包人负责，费用包含在投标报价中。
3、施工影响范围内建、构筑物调查情况汇总包括但不限于发包人在招标文件中提供的内容。承包人须对施工影响范围内的既有管线及地下障碍物情况做好详细调查，调查费用包含在投标报价中，在合同执行过程中，发包人不另行支付调查费用（由发包人要求做第三方鉴定的除外）。
4、承包人要综合考虑管线迁改对施工工期的影响，服从发包人的管理和统一协调，积极配合管线迁改工作。施工时，无论发包人是否迁改施工范围内的管线，承包人均需安排专职人员进行管线保护巡视工作，做好所有管线的标识及保护。在承包人的管理范围内管线被破坏，则承包人必须承担因此而造成的损失。
5、承包人应对场区的施工条件、工程地质条件、周边环境、管线、交通疏解及设计文件有充分的认识及了解,经过复核及根据自身的施工经验确定施工方案确保安全,并拟定相应的施工方案及采取的措施，其费用应含在投标报价中。
6、承包人在施工方案中要特别重视排水方案的编制，根据施工现场条件布设好场地内的排水系统，确保场区内的施工、生活污水、雨水能顺利疏排, 需排入附近排水系统时必须取得排放相关许可并达到排放标准。
7、除发包人安排的第三方监控量测外，承包人均应按相关规范规定要求进行监控量测，并接受发包人第三方单位的管理。
8、承包人施工需占用道路时，应向职能管理部门申报交通疏解方案和占道申请，并办理有关手续，发包人将予以协助；承包人应对施工车辆、尤其是大型设备运输车辆沿线经过的桥梁及道路进行最大载重吨位的限载量和强度调查和验算，并向有关管理部门办理手续，确保桥梁和道路安全通畅；因承包人的原因造成损坏，按原样无偿修复或承担修复所需的所有费用，必须满足道路相关主管部门的要求；施工场地周边的社会交通道路由承包人进行日常清洁养护。该部分费用包含在投标报价中。
9、承包人负责协调解决土方外运问题，并按当地政府部门规定办理相关手续，必要时发包人给予协助。土方运输车辆保证有八成新以上，车容外观整齐、证照明晰、标识清楚。在施工准备阶段将拟选用的土方单位经监理单位审批通过后报发包人项目主管部门备案。
10、临时设施、围挡及围挡照明、洗车槽等设施的设置及布置的具体要求按照发包人的相关管理办法设置。
11、承包人接管施工场地后，应自行办理临时用水、电设施报装。施工期间承包人应对这些设施进行保养、维护，以保证其正常使用。
12、施工过程中，施工围挡上的宣传画或公益广告由承包人承担，费用在投标报价中综合考虑，围挡外表面的使用权及广告经营权归发包人所有，版式由发包人提供。
13、承包人应在本合同工程实施全过程中对场地安全保卫、精神文明、环境卫生、污水排放等负全责，并不得干扰周围居民的正常生活。因场地管理不善引发的一切纠纷和投诉由承包人自行解决，发包人不承担责任。
14、施工过程产生的渣土在外运过程中必须采取措施防止抛洒，必须做好施工场地内扬尘控制及围挡的保洁工作，确保施工场地及围挡全范围、全过程整齐清洁，相关费用在投标报价中予以考虑。
15、承包人必须在施工现场如出入口大门、上下通道等重要位置设置安全、可靠、先进的门禁系统进行人员进出管理，费用含在投标报价中，具体设施设置方案含在进场后编制的场地布置策划方案中。
16、本工程的现浇混凝土承重支架使用盘扣式钢管支架（车站楼扶梯等特殊情况除外）。
17、施工中使用的机械设备、机具等须八成新及以上。
18、承包人必须在投标文件中充分阐述如何实现“标准化施工现场和规范化施工作业”的现场管理。各种施工机具按国家、行业、企业标准进行定置管理，使施工现场保持常态；每道工序按国家、行业、地方标准落实到实际施工中，使各道工序规范化作业保持常态。
（1）承包人应按照发包人标准化建设管理要求组织施工，以工程质量安全为核心，全面、深入推行标准化管理，确保工程质量优质。
（2）承包人应根据发包人标准化建设管理要求，组建标准化管理组织机构，配备能力与工程管理相适应的人力资源，制定标准化管理的各项规章制度、方案，确保各项标准化管理职责落到实处。
（3）标准化管理以确保工程质量安全为核心，以管理制度标准化、人员配备标准化、现场管理标准化、过程控制标准化为基本内涵，以技术标准、管理标准、作业标准和工作流程为主要依据，以机械化、专业化、工厂化、信息化为支撑手段，建立标准化项目管理运行机制，全面实现质量、安全、工期、投资、环保和稳定的建设目标。
三、专用技术要求部分
1、标段名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程
2、标段范围：秦塘站A、B出入口近期工程的施工（含土建、安装、装修、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等）。具体招标内容以图纸、工程量清单、清单编制说明和技术要求为准。
3、开竣工日期：
该标段总工期为153日历天，即2022年4月15日～2022年9月14日。
施工准备期、基坑开挖、结构施工4月15日-6月30日
装修施工7月1日-7月31日
收尾、验收、整改期8月1日-9月14日
注：4月15日为暂定日期，具体以中标通知书下发时间为准。
进场后承包商需积极采取抢工措施，若7月25日前完成验收且满足义东线试运营评估条件，给予奖励30万元；若7月25日未能完成验收或不满足义东线试运营评估条件，处罚30万元。
4、质量要求：按照国家相关验收规范要求，一次性验收合格。
5、余方弃置及弃渣场：弃渣场由承包商根据现场情况确定位置，费用含在承包商投标综合报价中。运距按30km考虑。
6、临时用电：箱变、外电线路、外电申请均由施工单位负责，并承担相关费用。外电方案需发包人审批认可后实施。
7、临时用水：承包人根据现场实际情况自行考虑临时用水接入点，保证满足施工期间的需要，并负责管理和维护。所发生的各种费用及水费由承包人负责，由承包人自主报价。
8、施工便道：结合城北路通道施工，具体见设计图纸，便道使用完成后确保满足通道使用需求，两侧栏杆最后施工。
9、施工排水：便道设计图纸有结合既有边坡形成的水沟，施工过程中要保持沟内清洁、排水畅通。
10、钢加工场：钢筋加工采用集中加工，钢筋加工场地坪整体采用混凝土硬化，场地设置排水坡，在汇水处设置水沟，确保场内不积水。钢筋预制场采取封闭式管理，四周设置围墙或栏杆及遮雨棚。场内做好原材料存放区、钢筋下料区、钢筋加工区、钢筋半成品存放区的布置。
钢筋棚内各加工区是按照工序的先后顺序进行布置的，围绕钢筋加工平台展开。原材料、钢筋成品存放采取下垫上铺有效的防锈措施，钢筋成品半成品需经检查合格后方可出场，并设置钢筋型号、部位及质检员标示牌，建立钢筋半成品出场制度。
钢筋加工场场地、建厂及拆除等相关费用包含在总价内。
11、施工围挡
施工现场应封闭，施工场地与道路间必须设置连续、整齐、牢固、美观的施工围挡，局部透视网片，具体形式按发包人要求执行。此项费用采用总价包干，合同执行期间不作调整。
承包人负责施工期间围挡的整洁、安全、加固、维护、照明。围挡的设置、转移、拆除、维护、加固、整洁、照明灯费用由承包人负责，并包含在总价中。
施工围挡长度100m，（包括城北路与国贸大道辅道交叉口30m），施工围挡基础采用钢板加反光条，围挡总高2.1m、基础高度0.3m、墙体挡板高度1.8m。围挡规格：长3m*高2.1m，立柱规格：120×120mm的PVC立管，内衬为：100×100×1.2mm钢管；上下横管规格：80×50mm的PVC管，上下横管内衬为：40×40×1.0mm钢管；板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm蓝色，立柱预埋入基础内不少于25cm。
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围挡效果图
12、管线保护
承包人应积极配合管线迁改单位做好管线的迁移工作，并负责施工影响范围内管线标识、保护工作。承包人应对发包人提供的现场管线图进行分析，给出详细的保护方案，并根据发包人要求配合有关部门对管线进行保护，费用含在综合报价中。
承包人进场后对施工影响范围内雨污水管线拍摄视频资料移交发包人，并对已废除排水管网及时进行封堵。
13、人员配置要求
（不得低于下表人数要求，且不得低于法律法规相关人员的要求）
	人  员
	人数（至少）
	资历及要求

	项目负责人
	1
	满足公告要求

	技术负责人
	1
	年龄55周岁以下（以身份证上载明的出生日期为准，计算至投标截止日），具有土建类工程专业（指铁道、市政、桥梁、隧道、土木等工程专业）高级工程师及以上职称，具有良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。

	安全负责人
	1
	具备建设行政主管部门核发的合法有效的安全生产考核合格证书C证，中级及以上职称，5年以上类似项目相关工作经验；

	预算员
	1
	具有造价员证或造价工程师证。

	质检员
	2
	具有市政工程或铁路工程专业工程师及以上。

	安全员
	2
	具备建设行政主管部门核发的合法有效的安全生产考核合格证书C证。

	资料员
	1
	初级及以上职称。

	施工员
	2
	具有3年及以上相关施工管理经验。

	材料员
	1
	初级及以上职称。

	测量工程师
	1
	具有测量工程师证及以上职称。

	试验工程师
	1
	具有试验工程师证及以上职称。


14、其他事项
（1）施工过程中秦塘站已处于运营状态，施工区域与秦塘站站厅层设有临时封堵隔墙，施工中一定要注意对隔墙及车站建筑的保护，不得对其造成损坏。
（2）施工完成后，需将出入口与站厅间的临时隔墙拆除，拆除时需在站厅设置硬质隔离及围挡，高度2m，长度27m。主体结构采用100×100×1.2mm方钢，板面由双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，外包广告布,确保施工安全，围挡外观不得影响站厅运营效果，A、B各并配置1名安保人员值守。
（3）根据工期安排施工期间正值金华地区梅雨季节，防洪是本工程重点安全保证项目。施工过程中要在施工区域周边设置拦水坎，防止雨水、地表水流入基坑，基坑底设置集水坑，有雨水进入及时抽排，防止坑内积水通过隔墙流入车站。A、B口各配置不少于1台7.5kw水泵。
（4）本工程主要施工项目在基坑内进行，临边防护是安全管理重点，需制定边坡监测专项方案，对开挖基坑并严格执行。同时对场地上方既有边坡及开挖影响范围内的车站结构进行监测。
（5）施工过程中必须与运营公司充分沟通并办理相关手续，按照运营公司相关办法执行。
（6）承包人须按照规范、标准、管理办法等要求设置应急救援队伍，在施工现场配备满足需要的应急物资。救援队负责人为项目部分管领导，队伍人员应长期相对稳定。应急物资以防洪、防坍塌、防坠落为主。
（7）本工程土方开挖属深基坑工程、模板工程属高大模板支架，技术方案均应经专家评审后实施。
（8）施工区域内原有构筑包括冠梁、围护桩、锚索、网喷混凝土、拦水坎、硬化混凝土等，施工过程中应予以拆除。
（9）施工单位进场后，需履行属地管理职责，施工区域及其影响范围内的文明施工、场地清洁等均由承包方负责，外单位人员进出均受承包方管理。
（10）新建结构与原有结构存在接驳施工，接驳处的处理包括混凝土凿毛、钢筋连接等，请投标人自行考虑费用。
第四章  评选办法
一 、总则
本次评选采取综合评选法，总分为100分，按得分由高到低顺序排列。
二、评选内容和标准
1.符合性审查
评选小组先对参选文件进行符合性审查。如发现下列情况之一的，其参选将被拒绝:
1.1参选资格不满足比选文件要求的；

1.2参选文件组成漏项或未按规定的格式编制或参选文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清；

1.3未按比选文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其委托代理人的签字盖章）；

1.4参选人递交两份或多份内容不同的参选文件，或在一份参选文件中对同一比选项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

1.5参选报价超出最高限价的；或预留金没有按规定计取的；

1.6参选文件中拟定项目服务期限少于比选文件规定的期限的；

1.7按价格修正原则及方法调整或修正参选文件的参选报价，参选人不接受修正后报价的；

1.8参选文件附有比选人不能接受的条件；

1.9参选人在参选活动中提供虚假材料的；

1.10存在本比选文件其他部分已规定为无效参选的情形；或存在法律、法规、规章规定的其它无效参选情况的。

2.技术标（含资信）评审（25分）
各参选人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数。
（1）派驻现场的工程技术管理人员的专业配置是否合理：1—3分

（2）施工进度网络计划、关键节点和线路的保证措施是否具有针对性和可行性：1—3分

（3）施工质量的控制和检验手段是否科学、可靠：1—3分

（4）原材料、半成品、外购件的质量保证措施是否可靠：1—2分

（5）施工机具和检验仪器的投入是否能够满足工程质量和进度的要求：1—2分

（6）各专业工种的配置和劳动力的投入是否能满足工程的需要：1—3分

（7）工程关键部位的施工方案及保证措施是否具有针对性、科学合理：1—3分

（8）安全、文明施工及市政、市容、环保、消防等的保证措施是否科学、合理流动、到位：1—3分

（9）赶工措施投标人为保证工期节点，采取的措施及办法（1—3分）

3.报价评分（75分）

（1）报价平均值：进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值（投标评标价在5个至7个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在8个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价）。
（2）评标基准值： a.由比选人在开标前，从 0.5%、1 %、1.5%、2 %、 2.5 %中随机抽取一个百分数，作为下浮值； b.评标委员会按以下公式计算出评标基准价：评标基准价=报价平均值×（1-下浮值）
（3）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即： a.投标评标价等于评标基准价时，得75分； b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣1分； c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣2分。以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。投标文件的商务标评分不足30分的，计为30分。

4、参选文件的综合得分：参选文件的技术资信评分、报价评分的总和。
5、对参选人进行排序，推荐中标候选人
评选小组根据综合评分对进入评分范围的参选文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，报价低者优先；评分、报价均相同时，由比选人通过抽签方式排序。
第五章  合同版本
ADDIN CNKISM.UserStyle金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程施工合同
甲方：金华市金义东轨道交通有限公司
乙方：
日期：二O二二年  月
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：金华市金义东轨道交通有限公司
承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程。
2.工程地点：浙江省金华市。
3.工程立项批准文号：浙发改设计[2017]20号。

4.资金来源：自筹。

5.工程内容：与工程承包范围一致。

6.工程承包范围：秦塘站A、B出入口近期工程的施工（含土建、安装、装修、验收、缺陷责任期修复、保修期保修等）。具体招标内容以图纸、工程量清单、清单编制说明和技术要求为准。
所有招标范围具体内容以图纸、用户需求书为准。
二、合同工期

该标段总工期为153日历天，即2022年4月15日～2022年9月14日。
施工准备期、基坑开挖、结构施工4月15日-6月30日
装修施工7月1日-7月31日
收尾、验收、整改期8月1日-9月14日
注：4月15日为暂定日期，具体以中标通知书下发时间为准。

三、质量标准
工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）    (¥    元)；其中除税价为    元，税款    元，税款按实际开票税率结算。

其中：

（1）安全文明施工费（除税价）：

人民币（大写）      (¥    元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额（除税价）：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额（除税价）：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额（除税价）：

人民币（大写）            (¥       元)，其中创标化工地增加费人民币（大写）         (¥ /元)，预留金人民币（大写）       整 (¥      元)。
2.合同价格形式：综合单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）补充协议（如果有）；
（2）合同协议书（含合同谈判过程中的澄清文件、会议纪要）；
（3）专用合同条款；
（4）通用合同条款；
（5）中标通知书；
（6）投标函及投标函附录；
（7）技术标准和要求；
（8）图纸；
（9）已标价工程量清单或预算书； 
（10）招标文件及其修改、补遗、答疑等补充文件；
（11）投标文件及其修改、补充文件（含评标期间的澄清文件）；
（12）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在     金华      签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自承包人提交足额的履约保证金，双方签字盖章后生效。

十三、合同份数
本合同一式  壹拾贰  份，均具有同等法律效力，发包人执 捌 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           

地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：     
第二部分 通用合同条款

通用合同条款的内容按住房城乡建设部、工商总局《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（略）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中，发包人、承包人有关本工程的洽商、变更等书面协议或文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  /  。

1.1.3.9 永久占地包括：工程规划红线范围内的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：为实施工程需要临时占用红线范围外的土地。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行国家、行业有关工程建设的法律、行政法规、部门规章，浙江省、金华市有关工程建设的地方性法规、地方政府规章等。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：发包人相关管理制度和要求，现行国家、行业、浙江省、金华市工程建设相关的施工及验收规范和标准，以及相应的规范、规程等。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /   ；
发包人提供国外标准、规范的份数：       /     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：       /     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

/  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行合同协议书相应条款。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工前15天；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供施工图纸6套，需另外增加的，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：工程承包范围内的设计图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：承包人应在收到中标通知14天内向监理人报送满足有关政府职能部门和发包人要求的临时设施的图纸和资料文件（一式三份）。对临时设施要求承包人必须绘制详细的施工图纸并经过项目经理批准报监理审查后提交发包人。以及发包人要求的其他资料文件；

发包人审批承包人文件的期限：  / 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按合同通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室；

发包人指定的接收人为：发包人代表  。

承包人接收文件的地点：承包人驻项目办公所在地；

承包人指定的接收人为：项目经理或项目班子指定人员。

监理人接收文件的地点：监理人驻项目办公所在地；

监理人指定的接收人为：总监理工程师或指定人员。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人委托承包人办理，有关费用已全部包含在签约合同价中。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本合同工程红线为界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：投标阶段，承包人可自行踏勘现场，如现场施工条件（道路、交通等）不能满足本项目施工要求的，须增加道路、交通设施的，所发生的相关费用计入报价，中标后不作调整。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款执行。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按通用合同条款执行。
允许调整合同价格的工程量偏差范围： /  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：按发包人内部管理规定执行。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人根据施工进度逐步提供场地供承包人使用，承包人应无条件接受现场条件，使用需满足交警、消防、城管、环卫等部门的要求。工程范围内永久征地由发包人负责，承包人协助配合；工程范围内的临时用地及恢复原状由承包人自行解决并承担费用，并自行办妥一切需要办理的手续，由此引起的一切纠纷、事故和赔偿责任，均由承包人承担。施工场地与公共道路的开通手续，由承包人自行解决，并应满足交通管理部门或地方政府的要求。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，修改为以下条款：

（1）施工用水、用电：按招标文件技术标准和要求的相关约定。
（2）承包人自行解决进入施工现场的交通条件；
（3）承包人应做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，对施工阶段发生的损害自行承担责任；
（4）工程地质和已探明的地下管线资料的提供：
工程地质和已探明的地下管线资料随招标文件提供，但承包人应对发包人提供的管线资料、物探报告、地质详勘等资料进行现场核查、确认和修正，必要时应自行组织补充管线和障碍物调查、补充地质勘察。此补充调查、勘察费用由承包人自行考虑在投标报价的施工措施费中。在施工过程中若发现有发包人提供的“工程物探报告”和“工程地质资料”中未反映的暗浜、空洞、岩溶，应按设计的要求进行处理，其调查、勘察费用由发包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式：  /  。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆和行政质量监督部门要求的竣工资料（含竣工图）及扫描件。

承包人需要提交的竣工资料套数：         6套         。

承包人提交的竣工资料的费用承担：已包含在签约合同价中，发包人不再另行支付。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之后28天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质及电子版（内容需核对一致，准确无误）。

（10）承包人应履行的其他义务：

（10）.1 完成各项承包工作
承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。除按上述约定完成工作外，承包人还应具体完成以下工作：
（10）.1.1 向发包人代表提供现场必要的办公用房，为发包人提供交通便利；
（10）.1.2 根据工程需要或按发包人和相关管理部门要求，由承包人组织召开方案专家评审会，有关费用由承包人承担。
（10）.1.3 承包人有责任按照发包人、监理人的指令，负责组织各类施工协调、交通配合例会，做好施工现场的交通管理工作。实施上述项目所需时间包含在总工期内。承包人亦必须服从发包人和监理人的统一协调、指令与要求，做好与其他多家单位的施工配合。
（10）.1.4 承包人办理或协助发包人办理工程项目可能需要的各类政府主管部门颁发的许可证。如负责办理施工期间的道路挖掘许可、占道挖掘许可、夜间施工许可证、交通施工许可证、管线监护卡、质监和安监的报监等手续。
（10）.1.5 承包人应执行发包人对工程管理所制定的各项管理制度，严格执行发包人制定的管理办法。

（10）.1.6负责办理封拆手续，工程结束，所有管道均应畅通，特殊情况需要变动，应办理变动审批手续，资料列入竣工档案。
（10）.1.7参加发包人召开的与本工程相关的会议，并作好会前有关资料的准备。在保修期内要及时做好回访工作，属保修责任范围的事项应及时按质检标准修好。
（10）.1.8在工程实施过程中，要自始至终将安全和质量管理放在首位；除按发包人要求做好安全质量管理外，应采取应急预警措施以确保本项目工程的安全和质量以及周边建筑物、构筑物及市政设施的安全。
（10）.1.9 由于承包人施工原因，引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关。
（10）.1.10在工程实施过程中，严格执行省、市颁发的相关规定，切实加强外来务工人员管理，保障农民工的合法权益。按主管部门要求，如必要设立民工学校应按规定设立，费用自理。若在施工期间，由于承包人的责任发生违法、违规事件，后果由承包人负责。
（10）.1.11在工程实施过程中，若与其他施工单位发生交叉施工时，必须听从发包人和监理人的协调、指令与要求。因承包人擅自行动造成其他承包人实施工程受损或受影响，应予及时恢复，或发包人有权给予受损额两倍处罚。
（10）.1.12 文明施工按市政府有关部门颁发的文明施工要求及招标文件中技术条款执行，施工时不影响经交管部门审批确认的道路交通的正常运行和保证排水畅通。施工区域范围内必须采取全封闭措施，搞好市容环境卫生，并接受有关主管部门和发包人、监理人的检查；环境控制按相关规定要求执行。因承包人原因造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

（10）.1.13承包人应在比选人认可的项目所在地国有或股份制商业银行设立帐户。发包人有权不定时对项目部资金帐户进行检查。发包人支付的预付款、工程进度款应为本工程的专项专用资金，不得转移或挪做他用，否则发包人有权责令其改正并对其进行经济处罚。
（10）.1.14承包人应根据发包人要求进行宣传工作，并不得违反相关管理部门的规定和要求，涉及的相关费用已包含在签约合同价内。
（10）.1.15安装调试总体要求：a.承包人承担的安装调试必须按照有关的国标、施工设计图和规范、工厂文件、技术条款要求施工和验收。b.特种设备与器材的安装及调试验收，承包人应按金华市有关规定办理所需证件，并保证这些设备与器材的安装能顺利通过金华市有关部门的验收。c.承包人在施工时有责任和义务配合其它的车站机电设备系统承包人的安装、调试、试验，其费用已包含在相关报价中。
（10）.1.16 国产设备的调试：a.国产设备的安装调试工作须严格按有关工厂的技术文件、公共设计图和规范要求进行，承包人对本合同内设备安装调试全过程的工作负责，其费用已包含在相关报价中。b.国产设备中如果由供货商进行该设备的安装与调试，承包人必须积极配合开展工作，其费用已包含在相关报价中。
（10）.1.17进口设备的安装调试：a.进口设备供货商对承包人安装与调试进行直接的督导，承包人安装调试工作必须严格按供货商督导的要求，有关工厂的技术文件、施工设计图和规范要求进行，承包人对本合同内设备安装调试全过程的工作负责，其费用已包含在相关报价内。b. 发包人将向承包人提供进口设备的安装及验收资料和图纸文件等英文资料，资料的翻译由承包人负责。其费用已包含在相关报价内。c.承包人在安装、调试过程中接受并配合设备供货商对发包人有关人员进行现场培训工作，在安装、调试全过程中接受供货商的督导，严格按照供货商督导人员的正确指示工作，翻译人员由承包人负责配备，其费用已包含在相关报价内。d.设备供货商将对承包人的安装调试工作进行督导，承包人负责调试，调试费用已包含在相关报价中，调试后5个工作日内，承包人必须把进口设备在安装、调试过程中所有资料提交给发包人，此项工作是项目完工不可分割的一部分，其费用包含在相关报价内。
（10）.1.18承包人应配合发包人完成机电设备国产化评审相关工作。承包人须负责本项目甲控乙供或乙供设备材料国产化评审资料的准备和编制工作和评审时配合等服务。
（10）.1.19上述（包括但不限于）各条款涉及的各类费用均已包括在签约合同价款内，发包人不向承包人另行支付。且如果因此类原因导致工期延误，工期不予顺延，并由承包人承担相应的责任及费用。
（10）.1.20 施工组织措施费费率不予调整。
（10）.1.21本工程所需用水、用电的费用由承包人自行承担，施工期间承包人应对这些设施进行保养、维护，以保证其正常使用相关费用包含在合同价中。
（10）.1.22承包人需负责本合同范围内的施工安全进行监督管理工作，包括制定安全规章管理制度，与其他进入属地施工范围的施工单位签订安全协议，并对车站日常施工安全进行监督管理。具体按招标文件技术标准与要求执行。
（10）.1.23 严格执行发包人制定的管理办法。
3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理需对本工程质量、安全、进度、成本、文明施工、工程创优等全权负责，并由承包人在投标文件中对项目经理权力和职责细化明确 。

承包人对技术负责人的授权范围如下： 由承包人在投标文件中明确。
关于项目经理、技术负责人、安全负责人每月在施工现场的时间要求：发包人有权根据现场实际需求要求到岗并对以上人员履约情况进行考核， 每月不少于 22 天，且重要工程例会及验收环节等必须由项目经理参加。若每月到岗率低于80%的，经发包人许可请假的项目经理扣以 2000 元/人•天违约金；经发包人许可请假的技术负责人、安全负责人扣以 1000 元/人•天违约金。。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。
项目经理、技术负责人、安全负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理按缺勤每天扣款3000元；技术负责人、安全负责人按缺勤每天扣款2000元。
3.2.3 承包人更换项目经理、技术负责人、安全负责人的违约责任：

3.2.3.1合同履行期间，承包人在投标文件和合同协议书中指明的项目负责人、技术负责人、安全负责人有下列情形之一的，可以更换并无须承担违约金：
a.因部分或全部丧失劳动能力或民事行为能力的；
b.因被责令停止执业、吊销资格，被羁押或判刑的。
因以上情形更换均须提供相关部门或单位的证明材料，提前14天以书面形式履行通知和报批义务。继任项目经理、项目技术负责人和安全负责人注册执业资格、管理经验的约定：更换人员不得低于原任职人员的资格。
3.2.3.2除上述情形外，服务期内不允许擅自更换其项目经理、项目技术负责人和安全负责人。承包人确需更换项目经理、项目技术负责人和安全负责人的，应履行变更审批手续，经发包人同意并报有关行政主管部门备案；继任项目经理、项目技术负责人和安全负责人的资格不得低于原任职人员的资格。承包人更换项目经理、项目技术负责人和安全负责人的违约责任：
承包人确需更换项目经理、项目技术负责人和安全负责人，项目经理按2万元/人次、技术负责人和安全负责人按1万元/人次的标准向发包人支付违约金。
承包人擅自更换项目经理、技术负责人和安全负责人，按不到岗进行处理。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理、技术负责人和安全负责人的违约责任：发包人认为项目经理、技术负责人和安全负责人无法履行职责的，发包人应签发《整改通知书》，承包人在收到《整改通知书》后仍无改善的，发包人有权要求承包人更换，承包人无正当理由拒绝更换的，按不到岗进行处理。根据发包人要求进行更换的，按3.2.3.2条款相应标准的50%支付违约金处理；情节严重的，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

3.3 承包人人员（除项目经理、技术负责人和安全负责人外其他主要施工管理人员）
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用条款。

3.3.2 承包人需更换除项目经理、技术负责人和安全负责人外的其他主要施工管理人员的，继任人员的数量、 注册执业资格、管理经验的约定：更换人员不得低于原任职人员的资格。全部更换资料齐全，经监理单位审核报发包人同意方可更换。人员更换完成后，施工企业应及时向质量安全监督机构备案，并负责做好移交衔接工作，防止工程项目出现管理缺位状况。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换除项目经理、技术负责人和安全负责人外的其他主要施工管理人员的违约责任：将视同未到位违约，并向发包人支付违约金。

3.3.4 发包人有权根据现场实际需求要求除项目经理、技术负责人和安全负责人外的其他主要施工管理人员到岗并对其履约情况进行考核，离开施工现场的批准要求：按通用条款执行。
3.3.5（1）承包人擅自更换除项目经理、技术负责人和安全负责人外的其他主要施工管理人员的违约责任：支付10000元/人次的违约金，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期损失。

（2）承包人除项目经理、技术负责人和安全负责人外的其他主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按每人每天 2000 元支付违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/。

主体结构、关键性工作的范围：施工图纸所示的全部结构工作内容。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按照法律法规规定并报发包人备案。
其他关于分包的约定：1、分包应报监理人及发包人批准；2、 承包人应对分包人实行实名制管理，并就分包项目与分包人承担连带责任。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：         /            。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款执行。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   必须提供 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人应在收到中标通知书后向发包人递交中标价 2％的履约保证金（形式：现金或转帐）。
履约担保的退还：本合同项目竣工验收合格并经发包人确认后28天内把履约担保无息退还给承包人。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：工程建设监理合同授予监理人的权利。

关于监理人的监理权限：涉及费用、工期、图纸更改等工程变更指令和付款、索赔、暂停工程施工指令的下达权需取得发包人同意方可执行。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：施工现场的办公场所由承包人提供并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：监理人有权要求承包人提供分包人的相关主要施工管理人员的资料并进行实名制管理，管理措施包括但不限于对进出场管理、登记造册以及各种证照的办理的监督。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）按通用合同条款 ；
（2） / ；
（3） / 。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： / 。

关于工程奖项的约定：/。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款执行。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：不发生重伤及以上生产安全事故；不发生有较大影响的生产安全事故。
承包人在施工期间，应严格执行国家、省、金华市和金华市轨道交通有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且工期不予顺延，在施工单位整改前发包人保留因此而缓付工程进度款的权利，如发包人先行承担责任的，发包人有权向承包人追偿损失（包括但不限于赔偿费、诉讼费、律师费等），并有权从合同价中扣除该偿还金额。
6.1.2 安全生产保证措施：承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3 特别安全生产事项
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人书面提出安全防护措施，经发包人认可后实施。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前 7 天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
其他： 按通用条款执行。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：/。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：（1）满足发包人文明施工要求。
（2） 遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续。
（3） 承包人应采取有效措施尽量减少尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。
（4）施工区的卫生保洁、垃圾清运由承包人负责。
（5） 施工范围的碴土车出入口应设置自动的喷淋冲洗装置，所有施工车辆必须冲洗后才能驶出施工范围，否则将视为不文明施工，扣除部分文明施工费用给予处罚，承包人必须成立专门的文明施工队伍，按“门前三包”的要求，保证围挡周边的道路畅通和清洁。施工区域的全封闭围档标准不得低于招标文件技术要求。施工围挡的外立面上任何宣传文字、施工铭牌的布置和书写一律由发包人统一安排，未经发包人审核同意，任何单位（包括承包人）不得随意书写，承包人对此负有管理责任。除此之外，围挡彩绘需根据实际情况每6 个月更新一次，且平时围挡和彩绘有破损时需随时修复或更换，以保持美观。
（6） 承包人为本工程文明施工责任主体单位，在施工管理范围内的各类管（杆）线迁改、交通组织及工程实施过程中的文明施工管理。
（7）根据发包人指令，如因创建文明城市、省市的大型活动等导致施工围挡彩绘更换次数额外增加，额外新增的费用按实结算。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照金市建建【2018】56号文件执行，由建设单位在工程开工前，将安全文明施工措施费用一次性全额支付给施工单位。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：/。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：按通用条款约定执行。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款约定执行。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款约定执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：/。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/ 。

7.3.2开工通知

因发包人原因未能在约定日期前发出开工通知的，工期顺延，价格不做调整，承包人也无权主张费用或利润等索赔事项。
7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前14天。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误的，工期予以顺延，费用不予调整。
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未在双方约定日期前同意下达开工通知的；
（5）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（6）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。

发生以上情况，经监理确认后，工期相应顺延。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人的原因造成总工期延误，每延误一天承包人按2000元向发包人支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：上述逾期竣工违约金的上限为合同价的5%，发包人有权直接从工程款中扣除上述违约金。
另：节点工期延误：若7月25日未能完成验收或不满足义东线试运营评估条件，处罚30万元。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）指项目所在地出现的百年一遇的恶劣气候；

（2）政府有关部门通知停工的其它恶劣气候条件；

（3）/。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：若7月25日前完成验收且满足义东线试运营评估条件，给予奖励30万元。
8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备：详见招标文件技术标准与要求。
8.2承包人采购材料与工程设备
8.2.1 承包人提供的材料和工程设备由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。对此专用合同条款另有约定：具体详见招标文件技术标准与要求。
（2）本工程建材一律不得选用省市有关部门通报批评的生产厂家的产品。
8.3材料与工程设备的保管与使用
8.3.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：发包人供应的材料和工程设备，承包人需负责货物到场后的卸车工作，承包人清点后由承包人妥善保管，卸车费和保管费用由承包人承担，费用已含在签约合同价中。详见招标文件技术标准与要求。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门、监理人和发包人要求提供。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，临时占地由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人给予积极协助。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。 
施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：由承包人提供。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。

9.5 其他：施工质量检测由甲方公开招标确定的检测单位进行，乙方指定专人按有关工程验收规范、标准及合同约定的要求和频率，在监理单位见证下进行样品、取样送检及配合检测等工作，检测报告经甲方或监理单位确认后由乙方归档。

施工质量检测费用按甲方委托施工质量检测实际发生额（根据甲方提供的检测费用明细）在乙方工程款中予以扣除。

10. 变更

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 根据专用条款第12.1.1.2（二）条约定。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：见通用条款。

发包人审批承包人合理化建议的期限：见通用条款。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： / 。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 预留金按实际发生结算。  
10.9具体变更按发包人制定的相应管理办法执行。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。
11.3施工图下发后按照施工图设计内容，对已标价工程量清单进行重新核算及未标价新增项目计价核算，确定符合施工图内容的工程量清单价款，并调整合同总价。工程数量计算依据招标清单的编制原则执行，价格调整依据“12.1”条款执行。经监理人复核，发包人审查批准后，相应调整合同价格。
11.4 在施工过程中，发生变更的，按照发包人相关管理办法执行。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本合同价格为含税价格，承包人应采用增值税一般计税方法计算税款。
12.1.1 单价合同。

12.1.1.1综合单价包含的风险范围：

（1）材料（设备）、人工、机械台班价格在投标编制期或预算书编制期与合同实施期间的发生的市场价格波动。

（2）所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的；

（3）承包人对工程现场环境以及发包人提供的招标文件、图纸等资料作出错误的推论、理解而导致的报价失误。
风险费用的计算方法：已包含在综合单价中。

12.1.1.2风险范围以外合同价格的调整方法：

（一）在合同期内发生下列情况的，合同价格可以相应调整：
（1）设计变更引起的工程项目；

（2）发包人及监理签证； 

（3）发包人提供的工程量清单项目或数量有误；

（4）价格波动引起合同价格的调整（按专用条款11.1执行）； 

（5）暂定价材料部分（如有）；

（6）暂估综合单价和暂估专业工程项目（如有）；

（二）调整费用按以下方法确定：
（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的，按原综合单价（相同清单有不同报价时取最低）。

（2）已标价工程量清单中没有适用的综合单价，但本合同有类似的综合单价，可参照类似综合单价计算确定：

①仅某种材料（或半成品及成品）等级、参数、标准等变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价差（有信息价的材料按基准价格除税信息价的差价，无信息价的材料按除税市场价的差价）。

②清单项目某一（或多个）特征、工程内容变化，其它特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格。

按以上第（2）条组的单价不得高于按以下第（3）条组的单价；若按以上第（2）条组的单价高于按以下第（3）条组的单价，则按以下第（3）条组的单价计取。
（3）合同中没有适用或类似变更工程的价格，承包人须按照以下依据进行组价：

①本工程施工图纸；

②中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500-2013、《城市轨道交通工程工程量计算规范》GB50861-2013、《市政工程工程量清单计算规范》GB 50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013；

③工程量清单；

④其他资料，如：修改、补遗、答疑文件及发包人提供的其他资料（如有）；

⑤定额套用顺序：

a、《浙江省城市轨道交通预算定额（2018版）》；b、《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；c、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；d、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》;e、如本专业无相关定额，借用浙江省2018版其他专业定额;如无法直接套用定额的，可参考其他部委类似定额自行补充。
⑥工程费用取费标准：

a、管理费、利润不计取。

b、税金为不可竞争费用，规费、施工组织措施费按照投标费率，具体按照工程量清单总说明。

⑦人工、材料的组价参考依据：

a、人工价格：按照基准价格，机械人工采用二类人工。

b、材料价格：有信息价的材料价格按照基准价格（仅钢绞线采用《浙江省交通建设工程质监与造价》中的除税信息价差，其他材料优先采用《金华造价信息》正刊中的除税信息价，若《金华造价信息》正刊未涵盖的，采用《浙江造价信息》（正刊）中的除税信息价）；无信息价的材料价格，发包人应在充分市场询价基础上，参照同期同类材料市场价格水平计取；以上所有材料价均为除税价；

c、变更涉及的材料调差与主合同一致。 

⑧ 基准价格：2022年第2月刊《金华造价信息》正刊、2022年第2月刊《浙江造价信息》（正刊）、2022年第2期《浙江省交通建设工程质监与造价》发布的信息价。 

（4）投标综合单价异常的修正

当承包人投标综合单价（不包括单项包干计价的子目）高于按专用条款12.1.1（二）（3）款原则（其中管理费、利润执行《浙江省建设工程计价依据（2018 版）》相关取费标准，当费率有下限、中值、上限时取中值）确定的单价30%以上的，被认定为单价异常。

 当分部分项清单工程量增加超过该项的招标工程量15%以上的，按以下原则处理：

①工程量增加超过该项的招标工程量15%以内（含15%）的，按原综合单价计算，增加超过15%以外部分工程量，按专用条款12.1.1（二）（3）款原则重新确定综合单价，计算合价；

②投标综合单价异常的修正在该项清单累计计量工程量超过该项的招标工程量15%时调整。

 （三）技术措施费：

技术措施费为合价包干的项目，在合同履行过程中不予调整。
12.1.2 总价合同。

总价包含的风险范围：不适用。

风险费用的计算方法：不适用。

风险范围以外合同价格的调整方法：不适用。

12.1.3 其他价格方式：不适用。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：承包人开工预付款为签约合同价（不含计日工、暂列金、安全文明施工费）的5%。

预付款支付期限：合同生效后，主要施工人员、机械设备进场，办公、生活设施布置完成，相关保险凭证提交，并且承包人已经向总监理工程师提出了预付款申请并得到发包人批准后支付。

预付款扣回的方式：当D>C之后，扣回预付款比率：每完成签约合同价（不含计日工、暂列金、安全文明施工费、备品备件及专用工具）的1％，扣回预付款2.5％；当D达到60%时，预付款扣完；
（1）第一次扣回：B*（D-C）/A*2.5；
（2）以后月计量扣回：B*E/A*2.5；
其中：A-签约合同价（不含计日工、暂列金及安全文明施工费、备品备件及专用工具）；B-已支付的预付款；C-20%* A；D-累计计量金额（含工程变更和价格调整）；E-月计量金额（含工程变更和价格调整）。
12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行的工程量计算规则执行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：付款周期同计量周期。承包人应在每个付款周期末（每月 25 日），按发包人批准的格式1式6份，向总监理工程师提交《计量支付月报表》，并附相应的支持性证明文件。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后28天内完成支付。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：发包人不按期支付的，按第4.4款商定或确定支付逾期付款违约金。

（3）进度款的支付
①每月支付已完工程量工程造价的80%工程进度款并扣回应扣减的款项（如违约金、预付款等）。

②验收合格并上报完整资料及结算书并经工程结算审核完成后付至实际完成工程结算价款的90%；

③若列入结算审价重点检查的，依据重点检查结果支付至工程结算价款的98.5%，未列入结算审价重点检查的，依据工程结算审核结果支付至工程结算价款的98.5%，剩余1.5%部分作为质量保修金。如累计已支付进度款大于工程价款的98.5%，则不足部分由承包人补齐。

④缺陷责任期满后，退还剩余的质量保证金（无息）。

⑤发包人向承包人支付款项时，承包人须向发包人提供足额的增值税专用发票。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

12.5 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。专用合同条款另行增加约定如下：
承包人必须在发包人认可的银行开户，并与发包人、银行共同签订《工程资金管理协议》，接受发包人和银行对资金的监管。承包人应向发包人授权进行本合同工程开户银行工程资金的查询。发包人所有支付款项转入该银行所设的专门帐户，发包人有权不定期对承包人工程资金使用情况进行检查，发现问题可中止工程款的支付并责令其改正，性质严重、影响本工程建设的，发包人有权对其进行经济处罚。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用合同条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用合同条款执行。

13.2.3竣工日期

实际竣工日期以金义东轨道交通试运营之日为准。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：在发包人要求的期限内完成工程的移交。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：以签约合同价为基数， 按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：以签约合同价为基数， 按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付；承包人未按合同要求提供竣工图和技术资料的，每迟交一天，支付 5000元的违约金，可从工程款中扣除。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：/。
（1）单机无负荷试车费用由         /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由        /         承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /     。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人应当在发包人颁发工程接收证书后28天内完成竣工退场，逾期未完成的，按通用条款执行。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收通过后，承包人应在 90 天内向监理人提交竣工付款申请单一式六份，并提供相关证明材料。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工付款申请单一式六份，并提供相关证明材料。申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：监理人在收到完整、有效的竣工结算资料后 28 天内完成竣工结算核查并报送发包人。发包人在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 4 个月内完成审核。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的 28 天内，完成对承包人的竣工付款。 发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.2.1 本工程结算造价以政府部门审核为准。
14.2.2承包人在工程结算中应加强管理，竣工后三个月内需上报结算资料。工程造价审核费用中，基本收费由发包人承担，追加收费由承包人承担。追加收费按超过送审价5%的幅度以外的核减额和核增额的5%计取。工程结算审核单位在出具审核报告前，承包人未及时支付审核追加费用的，追加收费由发包人从承包人工程款内代扣给审核单位。
14.2.3 承包人必须保证施工过程所提出的签证内容是合法的、真实的，并不由于发包人和监理工程师的确认而免除承包人的责任。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式六份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后， 承包人应在28天内向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在颁发最终结清证书后 14 天内完成支付。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期的具体期限为24个月，自金义东轨道交通试运营之日起算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留质保金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 / 种方式：

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （3） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 扣留最终工程结算价款的1.5%作为质量保证金。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.3.3 质量保证金的退还
最终质量保证金的退还时间：缺陷责任期满且本项目竣工结算完成后，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保修金金额；在扣除应扣款项后，将剩余质量保证金无息退还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见《工程质量保修书》。

15.4.2 修复费用
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
上述约定由发包人支付给承包人的修复费用，承包人收取的标准不得高于本合同签订时相关项目的费用标准。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：发现质量问题或接到发包人保修通知后，应当到现场核查情况，在7天内予以处理。发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，承包人接到保修通知后，应当立即到达现场抢修。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期顺延；承包人不予索赔，费用不予增加。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按合同专用条款12.4.4 执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  协商解决 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延；承包人不予索赔，费用不予增加。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延；承包人不予索赔，费用不予增加。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延；承包人不予索赔，费用不予增加。

（7）其他：  / 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：项目实施阶段中起时间节点滞后，无法满足发包人相关要求的属发承包人违约，发包人有权按违约进行处罚。重要工期节点满足不了发包人要求，发包人有权另行组织力量赶工。发生的费用据实结算，直接从合同计量款中扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担全部费用并承担相关法律责任。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：/。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： /。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人统一为本合同工程办理建筑工程一切险和第三者责任险，并支付保险费用。此保险将以发包人和承包人作为等同被保险人而联合受益，当本合同工程发生损失或损害时，承包人应立即向发包人报告并按保险单要求的条件和期限提供保险索赔所需的材料及证明文件。保险索赔由发包人向保险公司提出，保险赔偿先行赔付到发包人名下（如损害继续发生，承包人在递交第一次报告后，每7天（或按保险单要求）报告一次，直到损害结束），由发包人支付给承包人。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：

（1）人身意外伤害险
发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。
承包人应为所雇用的从事危险作业的人员办理意外伤害保险, 鉴于本工程的特殊性和重大意义，承包人承诺办理建筑、安装施工人员团体意外保险并缴纳保险费。承包人须在发包人认可的保险公司进行投保。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理保险。

18.5保险凭证
任何因未保险而产生的或不能从保险公司得到补偿的金额（不包括保单规定的免赔额）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行 。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：不同意。  
20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决：

（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

附件1：工程质量保修书（格式）
工程质量保修书
发包人（全称）：                                 
　　承包人（全称）：                                 
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
　　承包人承担的本项目施工图范围内的所有工程内容均为保修内容。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
3．装修工程为2年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
7．其他项目保修期限约定如下：
防水工程为5年；合同范围内的其他所有永久工程为工程的设计使用年限。
质量保修期自金义东轨道交通试运营之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月，自金义东轨道交通试运营之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，且承包人不得以此拒绝承担后续的保修义务。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由承包人先行支付，承包人向造成质量缺陷的责任方追偿。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
本工程约定的工程质量保修金金额为工程审计结算价款的1.5% 。
发包人在缺陷责任期期满且本工程竣工结算完成后，将剩余质量保修金返还给承包人，但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                       承包人(公章)：             
地  址：                             地  址：              
法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：         
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：         
电  话：                             电  话：             
传  真：                             传  真：             
开户银行：                           开户银行：           
账  号：                             账  号：             
邮政编码：                           邮政编码：           
附件2：安全生产责任协议书（格式）
安全生产责任协议书
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经发包人承包人双方共同协商，一致同意如下：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场的安全管理的责任单位。承包人必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发出的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改。

四、承包人根据发包人安全风险抵押金相关管理办法提交安全风险抵押金。凡工地内发生重大安全生产或人员伤亡事故的，由劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按调查结果，对责任单位按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按发包人在合同履行期间发布的相关规定扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成损失或连带经济责任应全部由承包人承担。

五、承包人要求严格贯彻执行国家和本市颁布的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按专家会议审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确项目经理为安全生产第一责任人。根据建设部建质[2008]91号文件要求配置专职安全管理人员。即劳务分包时施工人员50人以下的工地必须配置1名专职安全管理人员；50-200人应配备2名专职安全管理人员；200人以上应配备不少于3名专职安全管理人员；专业分包队伍配备不少于1人的专职安全管理人员。建筑工程、土木工程、管线工程、设备安装工程参照文件规定依据工程面积、造价配备专职安全管理人员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照”谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗：禁止未经培训、未持证人员上岗作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、承包人未履行本安全生产责任协议书约定内容的，发包人有权不予返还安全风险抵押金，因此造成发包人损失的，承包人应当承担赔偿责任，且发包人有权直接从应付工程价款中扣除。

十三、本协议中未涉及的有关条款，发包人承包人双方可根据需要协商补充修改。

如与国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十四、本协议作为发包人承包人双方工程施工合同的附件，在工程合同及本协议签字盖章后生效，与工程合同具有同等法律效力。

发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代表人：                                    或委托代表人：

年    月    日                                    年    月    日

附件3：治安、防火责任协议书（格式）
治安、防火责任协议书
为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工场地的治安稳定和防火安全，经发包人和承包人双方协商一致，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务如下：

一、发包人的权利和义务

1.发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2.发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3.发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责令其限期整改，必要时可按责任违约扣以相应的违约金（500—1000元人民币／次），发包人有权在应付工程款中直接扣除。

4.承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行处理的是指：

（1） 未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

（2） 未严格控制本公司《施工现场动用明火管理规定》进行动火作业尚未造成后果的。

（3） 施工区域内发生聚众斗殴、赌博、观看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

（4） 违反《施工现场用电安全管理规定》用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电慰斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5.承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，取消承包人评选先进集体、先进个人资格。同时，承包人应当赔偿发包人的全部经济损失，并按每次支付2000-50000元人民币的违约金，具体金额由发包人确定并通知承包人。

6.发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人。处理款从承包人工程款中直接扣除。

7.根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各承包人分担，承包人不得推委。

二、承包人的权利和义务

1.承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。并要求做防火应急方案。

2.承包人在施工期间必须遵守、执行国家和省市各级部门颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人、政府监督管理机构制定的有关施工现场治安防火工作的制度文件并服从管理。对本责任区域内的治安稳定、消防安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3.承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受发包人的业务指导、督促、检查、整改。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4.一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成（包括对发包人）的损失，由承包人承担。

5. 承包人如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

三、其他

1.本协议中未涉及到的有关条款，发包人承包人双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2. 本协议作为发包人承包人双方工程施工合同的附件，在工程合同及本协议签字盖章后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

    发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代表人：                                    或委托代表人：

年    月    日                                    年    月    日

附件4：文明施工责任协议书（格式）
文明施工责任协议书
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》，认真做好轨道交通工程建设施工区域内的文明施工，现经承、发包双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。
1.双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。
2.双方要认真贯彻“建设单位负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。
3. 承包人在其施工组织设计中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：
（1）施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。
（2）施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。
（3）在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志（牌），夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。
（4）要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。
（5）施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等（包括土方）做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。
（6）施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。
（7）为配合实施国家和金华市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。
（8）施工现场推行硬地化。施工现场的临时设施内外通道、室内地面、材料堆放场、加工场、仓库地面等要求浇筑厚度不小于200mm、强度不少于C15的混凝土硬底，机动车通道的宽度不小于3.5m，其外侧设置排水沟、浆槽。上述以外的其他临时施工用地，可根据实际情况铺石粉、炉渣、砾石或作其他处理。
（9）永久施工围挡及施工区内临时建筑物应进行美化，并在围挡拐角处增设交通警示灯，在周边道路照度不足区段应在围挡上增设照明设施。施工围挡应定期清理，确保干净整洁，与施工周围环境相协调。
（10）施工现场内设置的临时设施（办公室、生活用房、仓库）统一采用新型装配式轻质防火板房，做到整齐、美观、减少二次污染，室内用白色，要求宽敞、通风、明亮、整洁，外墙四周应设散水或明沟，以利排水。
（11）如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。
4. 承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善有关规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。
5.发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位进行处罚，每次可处罚500～5000元不等，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万～5万元不等，整改所发生的费用从合同总价中扣除，最高上限为10万元。
6.因承包人违反文明施工管理要求，被发包人或地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。
7.本协议作为承、发包双方工程施工合同文件的附件，与工程施工合同文件具有同等法律效力，在双方签字盖单位章后生效。工程合同期满，本协议终止。
8.本协议书正副本份数同主合同。
发包人（公章）：                                   承包人（公章）：

法定代表人：                                      法定代表人：

或委托代表人：                                    或委托代表人：

年    月    日                                    年    月    日

附件5：工程建设项目廉政责任书（格式）
工程建设项目廉政责任书
工程项目名称： 

发包人（甲方）： 

承包人（乙方）： 

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

    第一条  甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。　

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条  甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条  乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金，有价证券贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)不准以及任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条  违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至金义东轨道交通试运营之日一年后止。

第七条　本责任书一式   份，由甲乙双方各执   份。

甲方：（盖章）　　　　　　　　　　　　     　乙方：（盖章）

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日 
附件6：工程资金管理协议（格式）
工程资金管理协议
发包人(甲方)： 

承包人(乙方)： 
经办银行(丙方)： 
为保证金华-义乌-东阳市域轨道交通工程建设项目按期、优质地完成目标任务，保证资金安全、合理、有效使用，提高投资效益，确保建设资金专款专用，经甲、乙、丙三方协商，达成协议如下：
一、资金监管内容
1、乙方为完成                               项目成立的          项目经理部（以下简称“项目部”）在丙方开设临时存款账户并按监管部门要求开设安全生产费用专项资金账户。待乙方以本公司或本公司项目部名义开立账户后，具体的户名和账号需书面告知甲方和丙方。乙方不得在临时存款账户和安全生产费用专项资金账户上及账户内的款项上设置任何担保权益或负担，若乙方办理上述业务的，丙方应及时向甲方报告，并拒绝为其办理相关业务。未经甲方书面同意，乙方不得至丙方对上述账户办理变更、销户等手续（除法院、中国人民银行等有权机关要求进行清理的情况除外。）
2、甲方应按合同规定及工程进度完成情况，将工程款、保险赔款、暂借款等与工程相关的款项汇入乙方开设的账户。
3、乙方应将项目部自有资金及甲方所拨付资金专项用于项目工程建设。
4、丙方应为乙方提供便捷有效的银行业务服务，并接受甲方与乙方委托对乙方在丙方开设的临时存款账户和安全生产费用专项资金账户资金使用情况进行监管。
二、甲方的权责
1、甲方有权不定期审查银行对项目部资金使用情况的监督和服务，发现丙方监督不力、服务不佳或未履行协议条款时，以及丙方未为甲方提供后续金融支持和服务的，甲方有权要求乙方另行开设存款账户和安全生产费用专项资金账户或结算户，乙方和丙方须予以服从。
2、甲方每月对乙方报送的月度资金使用流水账及相关附件进行核查，根据核查情况有权随时派员对乙方项目资金的财务支出情况进行专项检查，乙方和丙方须予以配合。
3、甲方对乙方违反工程资金管理协议规定、随意转移或挪用项目资金的行为，甲方有权要求丙方立即冻结临时存款账户，中止工程款的支付并责令改正，性质严重，影响金华-义乌-东阳市域轨道交通工程建设的，甲方有权追究乙方违约责任，同时收取乙方转移或挪用资金每日0.02%的罚金，并按发现次数每次收取2000元以上，5000元以下的违约金。丙方未履行监管职责，任由乙方随意转移或挪用资金的，按发现次数每次收取与乙方同等的违约金。上述行为造成甲方经济损失的，乙方与丙方承担相应的赔偿责任。
4、在乙、丙双方发生争议时，甲方应负责协调、解决。
三、乙方的权责
1、为便于丙方监管，乙方在丙方开立的临时存款账户和安全生产费用专项资金账户为“非通存通兑”帐户,允许开通具备查询功能的网上银行业务，乙方支付的每一笔款项应通过在丙方开设的账户出账，不允许从收款方的开户银行委托收款，乙方应向甲方授权进行项目开户银行工程资金的查询。因乙方需要，确需开通支付功能网银的，报甲方审核批准后准予开通小额支付网银。如在后续资金使用中发现乙方有违反工程资金监协议规定及为规避监管转移、挪用资金的，甲方有权会同丙方立即关闭网银行支付功能。
2、确保本项目监管资金专款专用，不发生挪用、转移资金的现象；乙方不得对本项目资金进行集中管控及资金归集；保证不通过抵押、担保等任何其他方式使用账户资金；不得将本项目资金拆借给其他单位。
3、乙方应按月对用于材料、设备、分包工程等分笔支付超过100万元以上;对向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工社保基金、工会经费等费用分笔支付超过50万元以上的款项向甲方报送《月度用款计划表》一式三份，在每月28日之前报送甲方审核、确认，并报丙方备案后方可办理支付。
4、办理材料、设备等采购业务（包括使用同城转账支票）分笔支付超过100万元以上，应向甲方出示购货合同、协议和发票原件；并在报送月度资金使用流水账时，将上述合同、协议和发票的复印件送甲方备案。丙方在办理付款业务时可要求乙方提供上述资料原件进行审查。
5、向分包单位支付工程进度款超过100万元以上时，应向甲方出示分包合同、协议、甲方批准的《工程分包申请》和发票原件，丙方在办理付款业务时可要求乙方提供上述资料原件进行审查。
6、向上级单位缴纳管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工社保基金、工会经费等款项分笔超过50万元以上，应向甲方出示上级单位出具的转账通知、汇款单、计算依据、计算方式、计算明细表等支撑材料；并在报送月度资金使用流水账时，将支撑材料的复印件送甲方备案。
7、乙方在支付款项时允许在计划基础上浮动20%，对超限额未列入资金使用计划及超计划20%以上的款项，支付时必须经甲方审核与备案，丙方凭审核与备案后的凭据进行支付。 
8、乙方支付税金、水电费等税费、规费、丙方代发的项目部职工工资等款项时，无需甲方进行审核，但应按月将相关收据、发票等资料复印件提供甲方备案。
9、乙方对提交的支付款项凭据材料的真实性、完整性负责，由于乙方提交的凭据材料的问题而导致的损失，乙方自行承担所有责任。
10、乙方使用现金必须遵守中国人民银行《现金管理条例》的有关规定。
11、乙方接受并配合甲方对项目资金的监督和管理，每个月度终了后10日之内，向甲方财务部报送上月度资金使用流水账，流水账上必须注明付款日期、凭证号、票据号、收款单位名称、款项性质、用途、金额，同时附上经银行确认的对账单。
12、乙方不得为规避甲方监管对上述需报送甲方审核的款项进行拆分支取，丙方如发现乙方上述行为，应暂停相关款项支付并及时通报甲方。
四、丙方的权责
1、根据经甲方审核确认后的资金使用计划进行款项支付，明确业务流程，提高工作效率，不得压票。如发现乙方有转移、挪用资金及其他异常支付行为应及时向甲方报告并阻止乙方付款。
2、根据乙方提供的购货合同、协议和发票原件，检查其所购材料、设备是否与《月度用款计划表》相符，对超限额未列入计划及超计划20%以上的购货款项，丙方凭甲方提供的审核、备案后的凭据进行支付，对未审核、备案的丙方有权拒绝办理，并及时报告甲方。
3、根据乙方与分包单位签订的合同、协议、甲方批准的《工程分包申请》和发票原件，检查其支付款项是否列入《月度用款计划表》，对超限额未列入计划及超计划20%以上的分包工程款，丙方凭甲方提供的审核、备案后的凭据进行支付，对未审核、备案的丙方有权拒绝办理，并及时报告甲方。
4、根据乙方提供的上级单位出具的转账通知、计算依据、计算方式、计算明细表等支撑材料，办理管理费、机械设备及周转材料租赁摊销费、职工社保基金、工会经费等款项的支付；对超限额未列入计划及超计划20%以上的款项，丙方凭甲方提供的审核、备案后的凭据进行支付，对未审核、备案的丙方有权拒绝办理，并及时报告甲方。
5、对税金、水电费等税费、规费，丙方代发的项目部职工工资等款项的支付不受金额限制，除丙方要求办理正常的手续外，无需甲方审核。
6、丙方仅负责按照《票据法》、《支付结算办法》、《月度用款计划表》对乙方提供的票据形式要件、合同、收据、发票等凭据资料进行形式性审查并办理付款，乙方应保证向甲方和丙方提供所有材料的真实性、准确性和完整性。
7、丙方承诺为甲方提供的资金监管服务为免费服务。
五、甲、乙、丙三方都应履行保密责任，不得将业务情况透露给三方以外的其他单位或个人。
六、甲方乙方履行土建合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，工程所有款项支付完毕，本协议即告终止。因甲方要求乙方另行开设存款账户和安全生产费用专项资金账户或结算户的，本协议即告终止。
七、本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方另行协商。
八、本协议一式    份，甲方、乙方各执    份，丙方执   份。本协议三方自签订之日起施行。
九、本协议生效后，三方应通知并确保所属机构和个人认真执行。在执行过程中如发生争议或需对有关条款进行修改、补充，由甲方牵头，三方协商解决。协商不成的，同意由金华仲裁委员会仲裁解决。

甲方（盖章）：                 
法定代表人或授权代理人：
日期：     年   月   日        

乙方（盖章）：                 

法定代表人或授权代理人：
日期：     年   月   日     

丙方（盖章）：                 

法定代表人或授权代理人：
日期：     年   月   日  
附件7：工程运输安全环保文明管理承诺书
工程运输安全环保文明管理承诺书
                        将根据相关要求，积极配合市政府做好本工程项目的工程运输安全环保文明工作，并保证以下承诺：

1、本工程项目的工程运输，保证使用专业运输企业的车辆，专业生产企业的散装水泥运输车、混凝土搅拌车、混凝土泵车，有资质的施工单位自备工程运输车辆，并做好运输机械的封闭。

2、本工程项目在发包工程运输业务时，保证同时与工程运输承运单位签订《交通安全责任书》。约定双方交通安全责任，落实交通安全措施，办理“工程运输车辆核准标志”、“工程运输车辆准行证”、“建筑垃圾准运证”和“建筑垃圾运输处置证”等有效证件。无上述证件不予签订工程运输承运合同（协议）。

3、在日常运输管理中，主动做好对工程运输承运单位安全文明管理的检查，做好现场配备车辆冲洗设置，保证工程车辆冲洗干净后出大门，保证工程车辆在工地出入时的安全看管，按规定设置有关交通警示标志，禁止无证车辆进入施工现场，自觉接受政府部门的依法监管，自觉接受社会各界的广泛监督。

4、做好现场冲洗污水有组织排放，设置沉淀池；现场建立洒水清扫制度或雾化降尘措施。

5、配合政府有关部门做好交通安全事故的相关调查工作。

6、对违反上述规定的行为，将愿意接受建设主管部门在文明工地评比、企业综合考评、安全生产许可证重新评估等方面的处理。

承诺单位：

建设单位名称（盖章）：                   法定代理人       

施工单位名称（盖章）：                   项目负责人       

年   月   日
第五章  工程量清单

1.工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。
1.4 补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明：_____________________________________。
2.投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需的人工费、材料和施工机具使用费和企业管理费、利润以及一定范围内的风险费用等。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。
2.4 暂列金额的数量及拟用子目的说明： ___。
3.其他说明
3.1 分部分项工程量清单中所列的特征描述供投标人报价时参考，投标人应在认真熟悉和理解招标文件及施工图纸后，作出为完成清单中分部分项工程的全费用报价。
3.2 投标人的报价必须按第八章已标价工程量清单格式的要求填写相应表格。
4.工程量清单（附后）
第六章　参选文件格式
一、参选人提交参选文件须知：
1.参选人应按照参选人须知中规定内容顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致参选文件被误读或评选小组查找不到有效文件是参选人的风险。
2.所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。
3.本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。
4.评选小组将应用参选人提交的资料根据自己的判断和考虑决定参选人履行合同的合格性及能力。
5.参选人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。
6.全部文件应按参选人须知中规定的语言和份数提交。
二、参选文件相关格式附后：
未提供格式的，参选人按资格要求与评标办法中的内容自行制作。
参选文件封面格式：
正本或副本
                   项目
参选文件
商务报价
参选人：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
二○二二年  月  日
报价一览表

                    ：
按你方比选文件要求，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本参选，我方承诺按照如下参选（报价）一览表的价格完成比选文件之选项的实施。
参选（报价）一览表

	报价项目
	金华-义乌-东阳市域轨道交通工程秦塘站A、B出入口近期工程

	参选报价
	大写：

小写：


法定代表人（授权委托人）签字或盖章：

参选人（盖公章）：
联系人：
联系电话: 
日期：         年
      月

日
附件：已标价的工程量清单（包括：《投标报价表》《编制说明》《单位(专业)工程投标报价计算表》《分部分项工程量清单计价及综合单价分析表》《施工技术措施项目清单计价及综合单价分析表》《施工组织措施项目清单与计算表》《主要材料价格表》）
正本或副本
                   项目
参选文件
技术资信(含资格审查资料)
参选人：（盖章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）
二○二二年  月  日
授权委托书
兹委派我公司        先生/女士(身份证号：        ，其在本公司的职务是：         ，联系电话：        手机：        传真：        )，代表我公司全权处理                           项目参选的一切事项，若中选则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。
    本委托书有效期：自    年 月  日起至    年  月  日止。
    特此告知。
                                                  参选人名称(公章)：
                                                  法定代表人(签字或盖章)：
签发日期：    年  月   日
	代理人身份证正反面复印件


二、施工组织设计
施工组织设计
1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本标段的主要施工设备表

附表二  拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三  劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五  施工总平面图

附表六  临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率

( KW )
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	己使用台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
    单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、项目管理机构
项目管理机构
（一）项目管理机构组成表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目经理相关信息：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；


（二）主要人员简历表
“主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险复制件，管理过的项目业绩须附合同协议书复制件；技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复制件，管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证（执业证或上岗证书）、养老保险复制件。

	姓名
	
	年龄
	
	学          历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


三、资格审查需提供的资料及格式

未提供格式的，投标人按资格要求与评标办法中的内容一一对应，自行制作。

